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1． 総則  

1-1．工事の名称  

門別競馬場きゅう舎建設用地整備工事（道路仕上げ等） 

  

1-2．発注者  

一般社団法人北海道軽種馬振興公社  

〒055-0008 沙流郡日高町富川駒丘 76-1（門別競馬場内）  

TEL 01456-2-2501   

FAX 01456-2-2503  

理事長   大鷹千秋 

 

1-3．工事の場所  

北海道沙流郡日高町富川駒丘 76－5ほか 

  

1-4．工事の目的  

当該箇所において、きゅう舎新築工事に必要な建設用地整備工事（道路仕上げ等）を

実施する。  

  

1-5．概要  

本工事は、森林法第10条の2項第1項による林地開発行為の許可及び都市計画法第29 

条第1 項の開発行為許可での工事であり、何れも許可済である。 

本工事の着手時には、同敷地内で別途敷地造成工事等が施工中であり、これらの別途

工事施工者と十分に打合せ等を行い、相互に協力し円滑に工事を進捗させること。本工

事施工者は、関連する工事施工者間の工事打合せ等に出席し、工事調整に協力するこ

と。 

現在施工中の建築工事及び整備工事に関して、必要がある場合は建築承認申請書の資

料作成に協力すること。 

また、本工事では、以下の工種における工事を実施する。  

  

園路広場整備工      １式 

管理施設整備工        １式        

 

1-6．工期  

令和 7年 10 月 31 日まで とする。  

  

2． 適用 

2-1．適用基準（すべて最新版に準拠すること）  

「北海道建設部土木工事共通仕様書」 

「北海道建設部土木工事施工管理基準」 

「写真管理基準」 
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さらに、上記共通仕様書及び後述の特記仕様書に記載の無い場合は、関連する要綱、指

針、基準等に準拠し、その適用にあたって工事監督員と充分協議し承諾を得て進めるこ

と。  

 

3.特記仕様書 

3-1.共通事項 

関連工事との工事区分については設計図を参照し施工すること。 

 

3-2. 園路広場整備工 

工事着手前に関連工事で施工した施工基面、路盤面の状態について問題のないことを確

認すること。 

 

3-3．管理施設整備工 

各施設の設置位置（法面、側溝等から離れ等）及び門扉の開閉方向について、監督員の

確認を得ること。塗装が必要な材料は、塗装色について監督員と協議の上、標準的な塗装

とすること。 

 

3-4．使用資材について  

本工事に使用する製品及び材料は、設計上の規格・グレード等を標準仕様として示し

ている。  

  

3-5．その他  

（１） 現場事務所・資材置場・駐車場等 

工事施工にあたり門別競馬場敷地内には、現場事務所・資材置場・駐車場等を設置するス

ペースがないため、競馬場周辺かつ競馬開催に影響のない場所にスペースを確保すること。

なお、工事総合定例の開催場所は公社が準備するものとする。 

 

（２） 工事期間中の安全対策 

工区の安全管理を行うこと。競馬開催日には、総合的な安全対策を行うこと。 

 

（３） 工程計画に関する注意事項 

工事施工にあたっては、競馬開催の有無にかかわらず 1年を通して、競走馬への配慮が必

要です。特に音を伴う工事については、事前に監督員と十分な協議を行い競馬や工事に影響

がないように調整すること。制限については別紙「工事作業制限範囲」を参照のこと。 

 

（４） 設計変更への対応 

設計変更の必要が生じた場合は、その都度監督員と協議すると共に、設計変更は書面（口

頭のみの指示・協議等は不可）によるものとし、本仕様書は設計変更に応じてその都度、増

廃、または追補するものとする。 
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